

国有林材の委託販売のご案内

(山形森林管理署管内)

- ◇ 販 売 場 所
- ・「道海」山元土場
 - ・「南蔵王」山元土場
 - ・「幸生」山元土場

◇ 入 札 日 時 令和 3 年 6 月 3 日 (木)

入札締切時刻 : 午後 2時 (即時開札)

FAX入札締切時刻 : 午後 12時

◇ 入 札 場 所 山形県森林組合連合会

(FAX・郵便入札を認めます。注意事項を参照して下さい。)

【本会ホームページ内掲載しております】

径級明細が必要な場合は、ご連絡下さい。)

住 所 山形市成沢西四丁目9番32号

TEL.023-688-8100 FAX.023-688-8103

令和 3 年 5 月 28 日

関係者各位

山形県森林組合連合会

お知らせ

さて、令和 3 年 6 月 3 日入札予定の山形森林管理署国有林委託販売については、下記の事項について、ご留意くださいますようお願い申し上げます。

記

・道海山元土場については、5/31 から 6/2 まで林道修繕工事を実施することです。現地確認の際は、ご注意ください。(トラック運搬は不可となっております。)

・道海山元土場、南蔵王山元土場、入ロゲート施設あり。現地確認を希望する際は事前にご連絡ください。

・南蔵王山元土場の下記の下記の 4 巻立について、桧崩れ等のため、それぞれ 2 巻立を合算し、1 本での入札とします。入札書には、両入札番号を記載のうえ、合計の金額をご記入ください。(別紙参照)

落札後のご請求時には、2 巻立合計の落札金額を数量で按分することとしますので、ご了承ください。

入札番号	樹種	数量	合算数量	備考
061010	スギ	76.116 m ³	95.174 m ³	※2 巻立合算の金額にて入札ください
061011	スギ	19.058 m ³		
062010	カラヤツ	68.496 m ³	138.718 m ³	※2 巻立合算の金額にて入札ください
062011	カラヤツ	70.222 m ³		

以上

令和3年5月28日

関係者各位

山形森林管理署

お知らせ

日頃より国有林野事業の管理経営にご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。
6月3日入札実施予定の山形森林管理署国有林材委託に係る土場及び林道について、
搬出条件の改善のため下記のとおり林道修繕を実施いたします。実施期間内に現地確認
をご希望される方は事前にご一報いただきますようお願い申し上げます。

記

対 象 箇 所： 道海山元土場
実施予定期間： 自 令和3年5月31日 至 令和3年6月2日
※作業進捗により期間が短くなる場合がございます

以上

入札書

落札
不落札

販売物件番号第 061010 号
061011

金額

百	十	万	千	百	十	円

2.200m
95.174m²
入札金額記入

金額は総額とし、消費税を除く
(m²単価や石単価は記入しないこと)

山形県森林組合連合会共販制度実施要領に基づき入札いたします。

令和 年 月 日

山形県森林組合連合会会長 殿

住所

氏名 印

入札書

落札
不落札

販売物件番号第 062010 号
062011

金額

百	十	万	千	百	十	円

2.200m
138.718m²
入札金額記入

金額は総額とし、消費税を除く
(m²単価や石単価は記入しないこと)

山形県森林組合連合会共販制度実施要領に基づき入札いたします。

令和 年 月 日

山形県森林組合連合会会長 殿

住所

氏名 印

入札物件一覧表


仕分 区分	入札 番号	巻立 番号	樹種	長級	径級	品等	本 数	材 積	1本当り 材 積	林令	入札物件 所 在 地	金 額	氏 名	結果	検知完了日
1	011091	DO1091	スギ	-	-	原料材	-	46.570		52	道海山元土場				令和2年11月27日
2	011092	DO1092	スギ	-	-	原料材	-	42.714		52	道海山元土場				令和2年11月27日
3	011095	DO1095	スギ	-	-	原料材	-	15.921		54	道海山元土場				令和2年11月27日
4	011100	DO1100	スギ	-	-	原料材	-	52.265		54	道海山元土場				令和2年11月27日
5	011101	DO1101	スギ	-	-	原料材	-	14.065		54	道海山元土場				令和2年11月27日
6	011103	DO1103	スギ	-	-	原料材	-	12.600		56	道海山元土場				令和2年11月30日
7	011104	DO1104	スギ	-	-	原料材	-	21.168		56	道海山元土場				令和2年11月30日
8	011107	DO1107	スギ	-	-	原料材	-	25.326		52	道海山元土場				令和2年11月30日
9	011108	DO1108	スギ	-	-	原料材	-	41.983		52	道海山元土場				令和2年11月30日
10	011109	DO1109	スギ	-	-	原料材	-	45.410		52	道海山元土場				令和2年11月30日
11	011113	DO1113	スギ	-	-	原料材	-	32.750		52	道海山元土場				令和2年11月30日
12	011114	DO1114	スギ	-	-	原料材	-	56.675		52	道海山元土場				令和2年11月30日
13	011116	DO1116	スギ	-	-	原料材	-	22.982		52	道海山元土場				令和2年11月30日
14	011117	DO1117	スギ	-	-	原料材	-	15.309		41	道海山元土場				令和2年12月4日
15	011119	DO1119	スギ	-	-	原料材	-	36.225		54	道海山元土場				令和2年12月4日
16	011120	DO1120	スギ	-	-	原料材	-	17.136		52	道海山元土場				令和2年12月4日
17	011121	DO1121	スギ	-	-	原料材	-	16.934		52	道海山元土場				令和2年12月4日
18	011122	DO1122	スギ	-	-	原料材	-	22.264		54	道海山元土場				令和2年12月4日
19	012011	DO2011	カラマツ	-	-	原料材	-	3.515		54	道海山元土場				令和2年11月27日
20	012013	DO2013	カラマツ	-	-	原料材	-	32.886		60	道海山元土場				令和2年11月30日
21	012016	DO2016	カラマツ	-	-	原料材	-	15.422		60	道海山元土場				令和2年11月30日
22	015009	DO5009	他L	-	-	原料材	-	3.647		54	道海山元土場				令和2年11月27日
23	015010	DO5010	他L	-	-	原料材	-	2.096		49	道海山元土場				令和2年11月30日
24	015011	DO5011	他L	-	-	原料材	-	4.779		52	道海山元土場				令和2年12月4日

入 札 物 件 一 覧 表

[illegible]

道海山元土場
(広域)





※写真②道海林道起点から先、道なりに進む。

写真① 27号分岐。柳川温泉に向かって左折し、しばらく道なり。



写真③ 分岐を左折し、道なりに進む。



写真② 道海林道起点。3. 5kほど道なりに進み、次の分岐へ



※道なり～終点まで土場となっております。



道海山元土場①

R3.6
委託記番
「01」

委託物件

クルミ平林道線
※入口施設あり

DO1119 スギ原料材 0	DO1122 スギ原料材 0
----------------------	----------------------

DO1067 スギ合板2m	DO5008 他L原料材 9.621 m ³
北越マテリアル	スギ合板2m 北越マテリアル

DO1090 スギ合板2m	DO1089 スギ合板2m
庄司製材所	庄司製材所

DO2009 カラ合板2m	DO1068 スギ合板4m
株式会社 榎旭林業	小国商業材生産協

DO1091 スギ原料材 0	DO1071 スギ合板2m
	北越マテリアル

終点

DO1092 スギ原料材 0	DO1093 スギ合板2m
	庄司製材所

DO1094 スギ合板2m	DO1099 スギ原料材 0
庄司製材所	

クルミ平林道線

DO1095 スギ原料材 0	DO1096 スギ合板2m	DO1097 スギ合板2m	DO1098 スギ合板2m	DO1099 スギ原料材 0
	庄司製材所	庄司製材所	庄司製材所	庄司製材所

DO1099 スギ原料材 0	DO1100 スギ原料材 0
	庄司製材所

道海山元土場②

クルミ平林道線

※入口施錠あり

R3.6
委託記番
「01」

委託物件

DO1101	14.065m ³
スギ原料材	0
DO5009	3.647m ³
他L原料材	0

DO1088	22.41m ³
スギ合板2m	
庄司製材所	
DO2010	9.078m ³
カラ合板2m	
小国町素材生産協	
DO2011	3.515m ³
カラ原料材	0
DO1121	16.934m ³
スギ原料材	0
DO1120	17.136m ³
スギ原料材	0

DO1086	59.55m ³
スギ合板2m	
庄司製材所	
DO1065	45.495m ³
スギ合板2m	
北越マテリアル	

DO2016	15.422m ³
カラ原料材	0
DO2015	25.76m ³
カラ合板2m	
小国町素材生産協	



※グラブで届く範囲内ですが、
運搬の過程で支障がありましたら
ご相談ください

DO1115	9.531m ³
スギ合板2m	
庄司製材所	
DO1114	56.675m ³
スギ原料材	0

DO2014	30.608m ³
カラ合板4m	
小国町素材生産協	
DO2013	32.886m ³
カラ原料材	0
DO2012	90.988m ³
カラ合板2m	
小国町素材生産協	

崩れ
あり

道海山元土場③

クルミ平林道線

※入口施設あり

R3.6
委託記番
「01」

委託物件

降雪により
巻立直し
※現地表示
あり

DO
1109

DO1109
45.41㎡
スギ原料材
0

DO
1109

DO1116
22.982㎡
スギ原料材
0

DO1112
34.9㎡
スギ合板2m

庄司製材所

DO1111
62.369㎡
スギ合板2m

庄司製材所

DO1113
32.75㎡
スギ原料材
0

DO1108
41.983㎡
スギ原料材
0

DO1107
25.326㎡
スギ原料材
0

DO1106
67.83㎡
スギ合板4m

庄司製材所

DO1110
72.079㎡
スギ合板2m
庄司製材所
DO5010
2.096㎡
他L原料材
0

DO1105
81.228㎡
スギ合板2m

庄司製材所

DO1103
12.6㎡
スギ原料材
0

DO1080
123.04㎡
スギ合板4m
庄司製材所

DO1084
30.974㎡
スギ合板2m

DO1102
65.699㎡
スギ合板2m

庄司製材所

庄司製材所

DO1104
21.168㎡
スギ原料材
0

DO1082
37.107㎡
スギ合板2m

庄司製材所

道海山元土場④

クルミ平林道線

※入口施設あり

R3.6
委託記番
「01」

委託物件

DO1103 スギ原料材 0	DO1080 スギ合板4m 庄司製材所
----------------------	---------------------------

DO1084 30.974㎡ スギ合板2m 庄司製材所	DO1102 65.699㎡ スギ合板2m 庄司製材所
--------------------------------------	--------------------------------------

DO1104 21.168㎡ スギ原料材 0	DO1082 37.107㎡ スギ合板2m 庄司製材所
---------------------------------	--------------------------------------

DO1081 64.269㎡ スギ合板2m 庄司製材所

DO1061 16.582㎡ スギ合板4m 小国町森林生産協	DO1062 23.933㎡ スギ合板2m 北越マテリアル
---	--

DO1077 76.54㎡ スギ合板4m 小国町森林生産協
--

DO1078 10.868㎡ スギ合板2m 北越マテリアル
--


DO1073 41.906㎡ スギ合板2m 北越マテリアル	DO1074 7.288㎡ スギ合板2m 北越マテリアル	DO1075 66.596㎡ スギ合板4m 小国町森林生産協	DO1076 72.001㎡ スギ合板2m 北越マテリアル
--	---------------------------------------	---	--

DO5011 4.779㎡ 他L原料材 0

DO1118 32.452㎡ スギ合板2m 庄司製材所


DO1117 15.309㎡ スギ原料材 0

南蔵王山元土場
(国道13号→県道12号
→林道入口)



国道13号→県道12号→林道入口

写真① 国道13号から県道12号へ左折



写真② 県道12号線(蔵王エコライン)をそのまま進む



写真③ 林道入口(西蔵王高原ライン上)※施錠あり



←カーブは最初のあたりであり、大変見逃しやすくなっております。
通り過ぎた際には、その先↓で車を回せますのでご注意くださいと幸いです。



南蔵王山元土場①

施錠あり

林道入口

MI1010	MI1011
76.116m ³	19.058m ³
スギ合板2m ⁰	スギ合板2m ⁰

2巻立合併
95.174m³

MI1013
32.337m ³
スギ合板2m ⁰

MI1012
71.299m ³
スギ合板2m ⁰

崩れあり

MI2009
58.963m ³
カラ合板2m ⁰

芳刈林道

林道入口から
約2.0km

MI5002
他L原料材
19.828m ³
0

MI2013
カラ原料材
13.154m ³
0

MI2014
カラ合板2m
7.592m ³
0

MI1014
スギ原料材
63.345m ³
0

南蔵王山元土場②

林道入口

施錠あり

MI1005
101.883m³
スギ合板2m
0

林道入口から
約2.2km

MI1006
82.045m³
スギ合板2m
0

芳刈林道

MI1008
76.082m³
スギ合板2m
0

2巻立合併
138.718m³

MI2010
68.496m³
カラ合板2m
0
MI2011
70.222m³
カラ合板2m
0

MI1009
73.08m³
スギ原料材
0

MI1007
66.362m³
スギ原料材
0

林道入口から
約2.3km
カラ沢林道

MI2015
32.105m³
カラ原料材
0
MI2012
93.744m³
カラ原料材
0

幸生山元土場
(国道112号→県道26号
→県道286号→農道)

写真④

写真③

写真②

国道112号線

写真①

55分
18.6 km

写真
④

写真
③

写真
②


国道112号線

写真
①

 **55 分**
18.6 km

国道112号→県道26号→県道286号→農道

写真① 国道112号から県道26号へ左折



写真② 県道286号線へ左折(目印:田代への看板)



写真③ 県道286号線を左折



写真④ 現地(道路脇)



幸生山元土場

委託物件

03.6
委託記番
「07」

SA2004

SA2003

農道

SA1007

SA2008	SA2009
102.967㎡ カラ原料材	46.324㎡ カラ原料材
マリンカ林業(株)	マリンカ林業(株)

SA1023	SA1025
77.595㎡ スギ合板2m	45.435㎡ スギ合板2m
0	0
SA1024	SA2011
74.765㎡ スギ合板2m	33.725㎡ カラ合板2m
0	株式会社 マリンカ林業

SA2011	SA5004
33.725㎡ カラ合板2m	8.803㎡ 他L原料材
株式会社 マリンカ林業	(株)マリンカ林業
SA2012	
27.019㎡ カラ合板2m	
株式会社 マリンカ林業	

SA1020	SA2014
35.154㎡ スギ原料材	18.673㎡ カラ原料材
マリンカ林業(株)	マリンカ林業(株)
SA1021	
26.662㎡ スギ原料材	
マリンカ林業(株)	

SA5003	SA1022
31.578㎡ 他L原料材	55.156㎡ スギ合板4m
(株)マリンカ林業	小国町素村生産協
SA5002	
33.333㎡ 他L原料材	
(株)マリンカ林業	

SA1010	SA1009
40.098㎡ スギ原料材	54.727㎡ スギ原料材
マリンカ林業(株)	マリンカ林業(株)

SA1017	SA1026	SA1018
153.216㎡ スギ原料材	67.738㎡ スギ原料材	31.752㎡ スギ原料材
マリンカ林業(株)	0	マリンカ林業(株)