

国有林材の委託販売のご案内

(山形森林管理署管内)

◇ 販 売 場 所

- ・「道海」山元土場
- ・「見附」山元土場
- ・「高瀬」山元土場
- ・「芳刈」山元土場

※道海については、冬期間の伐採材となります。
※道海の作業道については、随時修繕を行っておりますが、
今後は現況での運搬となる予定です。
※高瀬林道については、運材の際、日程調整を行ってください。
※現地の状況をご確認の上、入札をお願い致します。
※見附・高瀬・芳刈土場は施錠あり、お問い合わせください。

◇ 入 札 日 時

令和4年7月15日(金)

入札締切時刻 : 午後 2時(即時開札)

FAX入札締切時刻 : 午後 12時

※同日、山形・置賜森林管理署物件も入札予定となっております。入札番号に重複はございませんが、
ご注意のほどよろしくお願いいたします。

◇ 入 札 場 所

山形県森林組合連合会

(FAX・郵便入札を認めます。注意事項を参照して下さい。)

【本会ホームページ内、詳細を掲載しております】

径級明細が必要な場合は、ご連絡下さい。)

住 所 山形市成沢西四丁目9番32号

TEL.023-688-8100

FAX.023-688-8103

令和４年６月９日

関係者各位

山形森林管理署

お知らせ

日頃より国有林野事業の管理経営にご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。

今回公告物件のうち、高瀬林道については待避所や転回場所が少なく、生産事業の他にも県の砂防堰堤事業が入っており、運材車両や工事車両とのすれ違いが大変難しい状況です。

そのため、スムーズに運材を行っていただけるよう、現地生産事業体により巻立のご購入者様と運材日時等を調整させていただくこととなりますのでご承知おきください。

○日程調整者 株式会社 荒正 担当者

(※落れいただいた方には別途担当者の電話番号をお知らせいたします。)

○運材の流れ

(1) 落れ者様より運材希望日・時間を担当者あてご連絡

※可能な限り前日までにご連絡いただけますと幸いです。

(2) 担当者の方で他運材予定者様、工事関係者の日程と調整

(3) 運材

入札物件一覧表


仕分 区分	入札 番号	巻立 番号	樹種	長級	径級	品等	本 数	材 積	1本当り 材 積	林令	入札物件 所 在 地	金 額	氏 名	結果	検知完了日
1	101094	DO1094	スギ	4.00	16-46	込	550	152.328	0.277	53	道海山元土場				令和3年12月13日
2	021001	MT1001	スギ	2.00	16-50	込	528	73.427	0.139	58	見附山元土場				令和4年5月27日
3	021002	MT1002	スギ	2.00	16-38	込	304	33.237	0.109	58	見附山元土場				令和4年5月27日
4	021004	MT1004	スギ	4.00	16-34	込	138	32.862	0.238	58	見附山元土場				令和4年5月27日
5	021007	MT1007	スギ	2.00	16-46	込	472	53.381	0.113	58	見附山元土場				令和4年6月24日
6	021008	MT1008	スギ	-	-	原材料	-	45.864	#VALUE!	66	見附山元土場				令和4年6月24日
7	021009	MT1009	スギ	2.00	16-42	込	195	23.050	0.118	58	見附山元土場				令和4年6月24日
8	025001	MT5001	他L	-	-	原材料	-	4.480	#VALUE!	58	見附山元土場				令和4年6月24日
9	031001	TA1001	スギ	2.00	16-48	込	682	85.899	0.126	89	高瀬山元土場				令和4年5月18日
10	031003	TA1003	スギ	2.00	16-40	込	222	29.243	0.132	89	高瀬山元土場				令和4年5月30日
11	031004	TA1004	スギ	2.00	16-36	込	411	49.498	0.120	89	高瀬山元土場				令和4年5月30日
12	031005	TA1005	スギ	4.00	24-52	込	152	65.710	0.432	89	高瀬山元土場				令和4年5月30日
13	091001	YO1001	スギ	2.00	16-58	込	610	115.176	0.189	49	芳刈山元土場				令和4年5月24日
							4,264	764.155							

道海山元土場①

クルミ平林道線

R4
委託記番
「10J」

↑②へ



クルミ平林道線

DO1063
スギ合板2m
協和木材株

DO5013
4.842m³
他L原料材
北越マテリアル

林道分岐へ→



DO5018	DO5015	DO5014
0.779m ³	0.051m ³	3.412m ³
他L一般材2m	他L一般材2m	他L一般材2m
北越マテリアル	北越マテリアル	北越マテリアル
DO5016	DO5017	
0.055m ³	0.115m ³	
他L一般材1.7m	他L一般材2m	
北越マテリアル	北越マテリアル	

道海山元土場②

クルミ平林道線

R4
委託記番
「10」

↑
③
↙

DO1027	DO1013	DO1012	DO1052	DO1054
スギ原料材	スギ原料材	スギ原料材	スギ原料材	スギ原料材
18.314m ³	40.32m ³	38.984m ³	65.52m ³	61.916m ³
北越マテリアル	北越マテリアル	北越マテリアル	北越マテリアル	北越マテリアル
DO1053	DO1014			
スギ原料材	スギ原料材			
48.384m ³	29.434m ³			
北越マテリアル	北越マテリアル			
DO1033	DO1062			
スギ原料材	スギ原料材			
51.143m ³	80.64m ³			
北越マテリアル	北越マテリアル			

済み

ク
ル
ミ
平
林
道
線

↓
①
↘

道海山元土場③

R4
委託記番
「10」

クルミ平林道線

R2DO5009
3,647 m³
他L原料材
(株)マサルカキ屋

DO1064
26,536 m³
スギ原料材
北越マテリアル

至 林道終点

DO1055
41,895 m³
スギ原料材
北越マテリアル

DO5019
1,258 m³
他L原料材
北越マテリアル

DO1056
41,003 m³
スギ合板2m
協和木材株

DO5012 15.51 m ³ 他L原料材 北越マテリアル	DO1057 7,623 m ³ スギ原料材 北越マテリアル	DO1058 60,751 m ³ スギ合板2m 協和木材株
---	---	---

DO5011
10.48 m³
他L原料材
北越マテリアル

作業道

DO1060
45,703 m³
スギ合板2m
協和木材株

DO1059
35,912 m³
スギ合板4m
協和木材株

DO1035 0.474 m ³ スギ一般材4m 協和木材株	DO5010 0.127 m ³ 他L一般材2.2m 株式会社 旭林業
---	--


道海山元土場④

R4
委託記番
「10」

伏辺沢林道線

委託物件

【A】



道海山元土場⑤

R4
委託記番
「10」

伏辺沢林道線

委託物件

DO1083
14,731㎡
スギ合板2m
庄司製材所

DO1074
12,524㎡
スギ一般材4m
庄司製材所
DO1066
28,444㎡
スギ合板4m
庄司製材所
DO1065
8,79㎡
スギ一般材4m
協和木材株式会社

伏辺沢林道線

DO1081	DO1080	DO1078	DO1077
33,045㎡ スギ原料材	13,816㎡ スギ合板2m	65,094㎡ スギ合板2m	108,844㎡ スギ合板4m
北越マテリアル	庄司製材所	庄司製材所	庄司製材所
DO1082			
21,441㎡ スギ原料材			
北越マテリアル			

DO1067
45,822㎡
スギ合板4m
協和木材株式会社

DO1068 DO1069
22,408㎡ 38,609㎡
スギ原料材 スギ合板2m
北越マテリアル 協和木材株式会社

【A】

見附山元土場①

委託記番
「02」

見附川林道
施錠あ

↑ ② へ

MT1010 52.519m ³ スギ合板2m 0		MT1004 32.862m ³ スギ合板4m 0	MT1008 45.864m ³ スギ原料材 0
MT5001 4.48m ³ 他L原料材 0	MT1009 23.05m ³ スギ合板2m 0	MT1007 53.381m ³ スギ合板2m 0	

見附川林道

MT1006 15.302m ³ スギ合板2m 0	MT1005 15.954m ³ スギ合板4m 0
---	---

MT1003 37.498m ³ スギ原料材 北越マテリアル
--

MT1002 33.237m ³ スギ合板2m 0


MT1001 73.427m ³ スギ合板2m 0

見附山元土場②

委託記番
「02」

見附川林道
施錠あ

MT1015 85.756m ³ スギ原料材 0	MT1014 85.227m ³ スギ合板2m 0	MT1012 25.088m ³ スギ合板2m 0	MT1013 18.038m ³ スギ合板2m 0
MT1011 28.285m ³ スギ合板2m 0			



高瀬山元土場①

施錠あり

高瀬林道

委託記番
「03」

中沢林道

高瀬林



ゲート

TA1001
スギ合板2m
0

TA1002
スギ原料材
80.665m³
(株)米澤製材所

TA1005
スギ合板4m
65.71m³
0

TA1003
スギ合板2m
29.243m³
0

TA1004
スギ合板2m
49.498m³
0

高瀬林道について

本林道は待避所や転回場所が非常に少なく
なっており、現在は他事業も入っております。

そのため、運材の際には現地生産事業
体により林道に入る日時等の調整をいたし

終点

芳刈山元土場①

委託記番
「09」

施錠あり

林道入口



橋

林道入口から
約2.0km

YO1054
76.734m³
スギ原料材
北越マテリアル

芳刈林道

YO1044
16.538m³
スギ原料材
北越マテリアル
YO1045
14.414m³
スギ原料材
北越マテリアル
YO5002
10.564m³
他L原料材
北越マテリアル

YO1037
86.713m³
スギ原料材
北越マテリアル

↓②へ

芳刈山元土場②

↑①へ

委託記番
「09」

YO1040
75.852m ³
スギ原料材
北越マテリアル
YO1042
62.657m ³
スギ原料材
北越マテリアル

YO1056
22.68m ³
スギ原料材
北越マテリアル
YO1047
28.111m ³
スギ合板2m
協和木材


YO1043
95.688m ³
スギ合板2m
協和木材

芳刈林道


委託物件

委託記番
「09」


YO1053
125.454㎡
スギ合板2m
協和木材
YO1055
45.652㎡
スギ合板2m
協和木材



YO1002
74.176㎡
スギ原料材
北越マテリアル
YO1001
115.176㎡
スギ合板2m
0



委託記番
「09」



通行止め
※通り抜けできません